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cze66 {A: CzEsc oPtsowA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1l wykonanie dokumentacji technicznei przebudowy drogi gminnej Kramarzewo -Franknowo

2/ Realizacja prac budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzqce w zakres procesu
budowlanego poczEwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanra
pozwolenia na budowq, inwentaryzacji geode zyjnej.
Przedmiot zamowienia ma byc wykonany w oparciu o zal4czone zatwierdzone
projekty

organizacji ruchu docerowego wraz z koncepciqrozwiqzari drogowych, dokumentaciq
przetargowE oraz wizjg lokarnq w miejscu prowadzenia robot.

1.1 . Zakres robot
. inwentaryzacja stan u istniejqcego,

'wykonanie wymaganych pomiarow i badan koniecznych do opracowania rozwtqzan
projektowych,

' op racowa n ie dokumentacj i projektowei (proje kt budowra no _ wyko nawczy),
'uzyskanie stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen. zatwierdzen, zgloszen
z wlaSciwych organow lub instytucji,

'opracowanie prolektu organizacji rucrru na czas prowadzenie robot,
'uzyskanie decyzji administracyinej umozliwiajqcej wykonanie robot budowlanych,
'wykonanie wszerkich robot budowranych zgodnie z zalwierdzonym projektem
budowlano * wykonaw czym.

' sporzqdzenie dokumentacji powykonawcze.l t przekazanie 
1e1 rnwestorowi.



1.2" Stan istniejqcy

odcinek drogi przebiega w polnocnej czqsci gminy Jeziorany. l_qczy drogg gminnq nr
163001N z drogq powiatowq nr 1422N. obecnie jest to teren kolejowy otwarty.
Droga posiada nawierzchnig zwirowq. (Obecna szerokosc drogi 3,5 m,. Dlugo6c w/w
odcinka drogi 230 mb). Droga jest w zlym stanie technicznym , wymaga corocznych
nakladow na naprawq w zakresie uzupelnienia kruszywem.

1.3. Opis rozwiqzania projektowego

a/ Pozqdane parametry techniczne drogi:
. szerokoSc nawierzchni drogi 3,5 m
r klasa drogi D

. kategoria ruchu KR 2

b/ Zakres robot obejmuiqcy przedmiot zamowienia (drog a wraz ze lazdami z drogi
do posesji i drog wewnqtrznych):

r rozbiorka istniejqcej nawierzchni,

. ulozenie nawierzchnijezdni w obrgbie pasa drogowego 
,

. utozenie nawierzchni zlazdow w obrqbie pasa drogowego
I wykonanie rowow przydroznych

. wykonanie przepustow pod lazdami

Odcinek drogi Kramarzewo - Franknowo
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1.4. Orientacyjne wytyczne do projektowania

. wymaga siq zacl]owania warunkow wynikaiqcych z obowiqzuiqcych przepisow
prawnych,

. projektowany zakres nie powinien wychodzic poza granice pasa drogowego,

1.5. Opis rob6t wystgpujqcych w czqSci zamowienia

1. a Konstrukcja podbudowy i nawierzchnia:

- Warstwa Scieralna z podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
emulsiq asfaltowq szybko rozpadowq i grysem bazaltowym o frakcjach
5/8 mm i 8/11 mm

- Podbudowa z gruntu (istniejqcego kruszywa), stabilizowanego chemicznie
cementem,

Doziarnienie podbudowy kruszywem naturalnym o frakcji 0/4 mm
w ilosci 0,05 m'na 1m z. Grubosc podbudowy po zageszczeniu 25 cm

2.b Opis techniczny wykonania robot:

Z technologicznego punku widzenia prace powinny byc wykonane w nastgpulqcy
kolejnosci:

- Zebranie i zanizenie poboczy rowniarkq w celu umo2liwienia wykonania
prawidlowego odwodnienia korpusu drogowego.

- Profilowanie i zaggszczenie istnieiqcego podloza gruntowego.

- Zruszenie istnieiqcej podbudowy ptzy pomocy glqbosza- maszyny podrywalqcej
material przed kruszeniem.

- Frezowanie ( kruszenie) istnieiqcej podbudowy przy pomocy mobilnej
kruszarkr lub stabilizatora gruntu. Po zakonczeniu tego etapu prac materiai
tworzqcy podbudowq jest jednorodnie wymieszany a wigksze glazy i kamienie
przekruszone.

- Rozlozenie warstwy doziarniajqcej z kruszywa naturalnego frakcja 0/4 mm lub
0116 mm o grLrboSci sredniej 5 cm lub 10 cm.

- Mieszanie istniejqcego kruszywa z dowrezLonym materialem doziarrriajqcym w
w celu ujednolicenia mieszanki.



- Doprowadzenie mieszanki do wilgotnosci optymalnej.
- Zadozowanie do przygotowanej mieszanki gruntowej cementu i srodka

ulepszajqcego.

- Stabilizacja gruntu - kilkakrotne mieszania gruntu z cementem i srodkami
ulepszaiqcymi przy uzyciu specjaristycznych stabirizatorow gru ntu.

- Zaggszczenie urobku walcem wibracyjnym.
- Wstqpne profilowanie podbudowy i pobocza rowniarkq.
- Profilowanie koncowe podbudowy i poboczy, dogqsz czanie warcem statycznym
- Plantowanie i porzqdkowanie poboczy po wykonanej stabirizacji.
- Przez okres 7 dni od wykonania w/w czynnosci. pierqgnacji podbudowy

poprzez polewanie wodq iutrzymaniem powierzchni w stanie wilgotnosci, przez
ten czas droga powinna zostac zamknigta dra ruchu zewngtrznego.

- Po okresie pierqgnacii: wykonanie rowow przydroznych przy uzyciu growic do
kopania rowow. w przypadku braku mozriwosci wykorzystania growicy rowy
nalezy wykonac koparka, a wydobyty urobek wywiesc w miejsce wskazane
przez inwestora w przypadku wykonania rowow przy uZyciu koparki prace te
nalezy wykonac przed rozpoczqciem stabilizacji.

- oczyszczenie powierzchni podbudowy przezuzycie zamiatarek mechanicznych.
- wykonanie nawierzchni z podwoinego powierzchniowego utrwalenia. Dwukrotny

przejazd kombajnu do powierzchniowych utrwaren.
> Pierwszy przejazd - zadozowanie emursji asfartowej szybkorozpodawej

kationowej emursji asfartowej w iro6ci 1,4 kgr1m2 i grysu bazartowego frakcja
8/1 1mm w itosci 1,5 kg/ m,

> Drugi przeiazd - zadozowanie emulsji asfaltowej szybkorozpadowej kationowel
kationowej emulsji asfaltowej.

w ilosci 1,4 kgrlm' i grysu bazartowego frakcli 5/g mm w irosci 1,3 kg m,
Po kazdym przeje2dzie narely wykonac zagQszczenie wbudowanej warstwy
przy uZyciu walca statecznego ogumionego.



2. Opis szczegotowy przedmiotu zamowienia

2.1" Wymagania Zamawiajqcego

Program funkcjonalny okresla wyrnagania, dotyczqce zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich element6w obiektu. wykonawca
podejmujqcy siq realizacji przednriotu zamowienia zobowiqzany jest do:
1l Uzyskania mapowych podk{adow geodezyjnych (do celow projektowych).
umozliwia;qcych realizacjg zadania.

2/ Przedstawienia koncepcji realizacji robot i ich skroconego zakresu rzeczowego
do zaakceptowania przez Zamawiajqcego

3/ Opracowania dokumentacji projektowej dotyczqcej budowy / przebudowy wg
wymagan' obowiqzujqcych przepisow i norm powo{anych w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym . Projekt budowlano - wykonawczy musi byc uzgodniony z Zamawiajqcynr
i opatrzony klauzr-rlq kompletnoSci zawieralqcq oSwiadczenie, ze zostal wykonany
zgodnie z umowq, przepisami techniczno - budowlanymi, normami iwytycznymi
w tym zakresie.

4l Przygolowania dokumentacji w celu zgloszenia robot budowanych 
,

uzyskania pozwolenia na budowq lub pozwolenia na realrzacje inwestycji clrogowel
(Spec Ustawa Drogowa)

5/ Opracowania i przedstawienia Zamawiaiqcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sporzqdzonych przez
Wykonawcg

6/ Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiai4cego :

ezatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie projektu organizacji
ruchu docelowego i na czas prowadzenia robot.

'skutecznego zgloszenie robot budowlanych albo uzyskania pozwolenia na
budowq( w/g Spec t-,tstawy)

o zawiadomienie stosownych organow o zamiarze przystqpienia do robot
budowlanych, oraz mieszkancow, mieszkajqcych w poblizu budowanej drogi.

. zawiadomienia innych organow. lezerijest to konieczne
7l zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzonq dokumentac.lq prolektowq po
wytyczeniu robot w terenie przez uprawnionego geodetg wykonawcy.
8/ Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.
9/ Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.



'l0l Sporzqdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie
zntian w Wydziale Geodezli Slarostwa powiatowego w Olszlynie.
1 1/ Sporzqdzenie dokumentac.ji powykonawczej.

121 P rzekazaoie zrealizowanych obiekt6w Zamawiajqcem u.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna byc wykonana w oparciu
o obowiqzujqce przepisy przez Wykonawce posiadajqcego stosowne
doswiadczenie i potencjar wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwarifikacjach
i doswradczenju zawodowym.

3. Wymagania Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zam6wienia

3.1. Wymagania techniczne

1/ Przygotowanie terenu budowy

wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania zaprecza i ustawienia tabric
informacyjnych. Rozpoczqcie rob6t wymagac bgdzie wykonania prac
przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbi6rkowe itp., kt6re wynikac
bqdq z rozwiqzania projektowego.

2/ Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzic nalezy w spos6b nie powodujqcy destrukcji podloza I

lego nawodnienia. Mrelsce odkladania mas ziemnych ihumusu ustala swoim
staraniem Wykonawca r ponosi koszty z tym zwiqzane. GtgbokoSi korytowania
wynika z grubo6ci przyjgtel konstrukcji nawierzchni drogi. Minimalne wymogi w tym
zakresie okreSlono w czQsci opisowej pkt 2. b pFU.

Rodzaje warstw konstru kcy.lnych oraz ich grubosci powinny byc opracowane na
podstawie obowiqzujacych katalogow, przepis6w, norm i rozporzqdzen.
3/ Roboty nawierzchniowe

w projekcie uiEc roboty nawierzchniowe na ca{ym obszarze opracowania.
4/ Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie pjonowe obejmuje wykonan je nowego oznakowanra wynikajqcego
z zatwierdzonej organizacji ruchu docerowego. wszystkie konstrukcje wsporcze
znakow isygnarow powinny byc ocynkowane ogniowo. Dornq czesc konshukcri do
wysokosci 40cm od powierzchni terenu dodatkow o zabezpieczya przez marowanie
farbami lub emulsjami antykorozyjnymi. Spos6b mocowanla elementow na
konstrukcjach ocynkowanych nie moze powodowac uszkodzen powierzchni.

ll



Oznakowanie poziome nie dotyczy.

5/ Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowac bgdq co najmniej uporzqdkowanie miejsc
prowadzonych robot, uregulowanie skarp wykonanie wierzchniej warstwy z ztemt
urodzajnej wygrabienie terenu przyleglego.

6i Pomiary ruchu drogowego , halasu i innych uciq2liwo66
Ze wzglqdu na ruch okresowy pojazdow o zwigkszonym ciqzarze (rano, wieczorem,
okres prac polowych) uciqzliwoSc jak halas sq czynnikami o szkodliwoSc okresowej
dla mteszkancow i nie wymagajq badania pomiaru ruchu. Ponadto najblizsze
zabudowania sq oddalone od drogi o okolo 70 metrow.

3.2. Zalotenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegolnych elementow robot
wraz z projektami organizacii ruchu na czas prowadzenia robot, przy zaloZeniu
dojazdu do posesji, poiozonych przy remontowanym odcinku drogi. szczegolowy
harmonogram robot powinien byc zgodny z ramowymi zaloleniami przedstawronymi w
ofercie.

3.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bgdzie stosowal tylko te materialy, ktore spelniajq wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sq zgodne z polskimi normami przenoszqcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajq wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Za speinienie wymagan jakosciowych dotyczqcych materialow ponosi
odpowiedzia I noSc Wykon awca.

3.4. wymagania dotyczqce opracowan projektowych zalqczonych do oferty
1/ Czg6c techniczna

wykonawca przedklada jako zatqcznik do oferty opis wszystkich robot zgodny
z wymogami niniejszego programu oraz wstqpny harmonogram robot. lnformacje do
oferty sq przedkladane w formie opisow, obliczen, rysunkow, schemat6w.
2l Czg$f, ekonomiczna

wykonawca przedklada ofertg cenowq na wykonanie caloSci zamowienia zgodnie
z opisem Programu Funkcjonalno - uzylkowego. przedstawrona cena jest cenq
ryczaltowq.

3/ Architektura
9



Nie dotyczy

4l lnstalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub

obcych w strefie robot w uzgodnieniu i

wlasny koszt.

przelozenie wszelkrch istniejqcych urzqdzen

pod nadzorem wlaSciwych Zarzqdcow i na

czg6c 1B: CZESC TNFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzaiqce zgodno66 zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajqcymi z odrqbnych przepisow

1/ Wykonawca bqdzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentaclq
projektowq.

2/ Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajqce zgodnosc zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikaiqcymi z odrgbnych przepisow w tym zgodg
Burmistrza Jezioran na wykonanie robot w pasie drog administrowanych przezGminq.

2. oswiadczenia zamawiaiqcego stwierdzaiqce jego prawo do dysponowania
nieruchomoSciq na cele budowlane

Zamawiaiqcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot.
w przypadku wyiscia poza istnrejqcy pas wlasnosci, wykonawca pozyska wszelkie
decyzle i uzgodnienia, oraz wszystkie rnatenaly do rch pozyskania, umozllwiajqce
wejscie w teren dla wykonania robot. Prace te wykonawca wykona na w{asny koszt.

3. wymagania dotyczqce zawarto6ci dokumentacji projektowej wykonawcy

Po podpisaniu umowy wykonawca opracuje dokumentaciq prolektowq obelmuiqcq
wszystkie branze wchodzqce w sklad przedmiotowej przebudowy. Branzq drogowq,
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robot, jak rowniez opracowania
zabezpieczen lub przebudow wynikajacych z uzgodnien z wlascicielami obiektow r

sieci, ktorych Zamawia)qcy nie jest wlascicielem Dokumentacja winna skladac sie z
nastgpujqcych opracowan prolektowych

l0



3-1. Projekty budowlano - wykonawcze
1/ Nalezy wykonac oddziernie dra kazdej branzy i powinny zawierac.

'opis techniczny okre6rajqcy konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru
t stopnia skomplikowania przebuclowy ,wyniki badan geotechnicznych podloza, wyniki
obliczen konstrukcyj nych,

'czQSC rysunkowq zawierajqcq rozwiEzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne
przekroje, szczegory rozwiqzan, ukrad sieci i przewodow uzbrojenia terenu
urzqdzenia obce,

. analizq i rozwiqzanie problemow odwodnienia,
r projekt zagospodarowania terenu,

' przedmiar robot zawieraiqcy zestawienie irosciowe robot w porzqdku
technologicznym, kosztorys inwestorski,

'specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powiazane
z przedmtarem.

3.2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
Nalezy przygotowac Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania rob6t i docelowy.
Dokument musi byc zaopiniowa ny przezodpowiednie s.ruzby.

3'3 Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
uzyskania pozwolenia na budowq i innych zezwolen

wykonawca przygotuje odpowiednie materiary i uzyska przyiqcie przez wlasciwy
organ zgloszenra zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyska pozwolenie na
budowg robot objgtych Zamowieniem. Materialy formarne niezbgdne do wystqpienia
ze zgloszeniem robot budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowg
winny odpowiadac wymaganiom ustawy prawo budowlane
wykonawca ponadto opracuje dokumentacjg dendrorogicznq, ktory posiuzy mu do
uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew koliduiqcych z przebudowq (w razie
potrzeby).

Nie wyklucza siq potrzeby rearizacji innych dodatkowych opracowan.

lt



ia obowi o zleci6

wcze6 chu fi na etapi

3.4. Ustaleniawyj6ciowe

wszystkie wymagane materiary wyjsciowe, uzgodnienia, decyz]e, mapy geodezyjne
itp wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie. w razie potrzeby wystqpi do
Zamawiajqcego o udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dolqczy do
projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowq, obowiqzuiqcymi
przepisami, normarni i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzyc.

Wymagane jest takze opracowanie staranlent Wykonawcy wymaganych dokumentacli
dla organizacii placu budowy oraz projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robot
na poszczegolnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczqciem prac budowlanych musza
byc opiniowane przez Zamawiajqcego.

3.5. lnne ustalenia

' Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robot muszq byc
zaakceptowane przez Zamawiajqcego.

' Grunt pochodzqcY z prac budowlanych, odpady i nadmiar materialow z frezowania
pni przecho dzq na wlasnosc Wykonawcy i nalezy je usunqc z terenu budowy oraz
postqpic z nimi zgodnie z ustawa o odpadach.

1. Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

rUstawa z dnia T lipca 1g94r. prawo budowlane( t. j Dz. rJ.22015 r poz. 2g0)

'RozporzEdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2aa4 r. w sprawie
szczegolowego zakresu I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkc.lonalno - uzytkowego.( Dz..U. 2004r. Nr 202, poz. 2o7z ze zmianam i t . j Dz. u. z
2013 r. poz. 1129).

r Rozporzqdzenie Ministra Transportu i

t:
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U 1999r. Nr 43 poz 43O t j Dz u z 2016 r. poz. 124).

' Ustawa z dnia 29 siycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych( t. j Dz. u z 2015
r poz.2184)

'ustawa z dnia 21.e3.19g5 o drogach pubricznych (t j Dz. U. z zals r. poz. 460 ze
zmianami).

'RozporzEdzenie Ministra rnfrastruktury z dnia 1B maja 2oo4 r. ( Dz. U Nr 130 poz.
1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okresronych w programie funkcjonarno uzytkowym

'Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym( t. j Dz n. z 2o1z r. poz 1137 ze
zmiananri).

' Ustawa z dnia 10 kwietnia 203 r ze zmianami p szczegolnych zasadach
przygotowania i rearizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

'Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dn.23.0g.2003 r w sprawie szczegolowych
warunkow zarzEdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz..U. 2003 r. Nr 1TZ, poz. 17Zg).

' Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowych
warunk6w technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 r. Nr 220, poz.21B1 ze zmianami)

Czq6c 1C: WYMAGANTA SZCZEGOLOWE

1. Ustalenie wyceny rob6t

wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byc
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia T lipca 1gg4 r. prawo Budowlane
(Dz U' poz' 14og z 2013 r.) ze zmianami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno - budowranymi,
obowiqzuiqcymi normami, wytycznym i oraz zasadami najnowszych rozwiqzan
technicznych.

w ceiu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzqdzenia oferty nale2y
kierowac siq:

.wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji w{asnych,



. wynikami opracowan wlasnych,

.zapisami niniejszego programu funkcjonalno _ u2ytkowego.

Oszacowane przezZamawialqcego rodzaje robot wymienrono w treScr programu

funkclonalno Uzytkowego. Wykonawca musi sig liczyc z sytuacjq, ze rodzaje robot i

ilosci wg Programu funkcjonalno - uzytkowego mogE ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujqcy realizacjq zadania wynika z
zalqczonej mapy, przy czym szczegolowe rozwiqzania wplywajqce na zwiekszenie
zakresu ilosci robot stanowiq ryzyko Wykonawcy

i nie bgdq traktowane jako roboty dodatkowe . zalqczona mapa ma charakter
wylqcznie poglqdowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.

ZAKRES INWESTYCJI

2. Ptatno5ci

Podstawq platnosci dla opracowah projektowych i robot budowlanych wycenionych
ryczaltowo jest wartosc (kwota) podana przez wykonawca w ofercie.
Kwota ryczaltowa uwzglqdniac bqdzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
skiadajqce siq na wykonanie zamowienia.

Piatnosc odbywac sig bqdzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu bez
zastrzezefi przez Zamawiaiqcego protokoiu zdaw czo - odbiorczeg o. Zamawiaiqcy
dopuszcza czgliciowe fakturowanie zadania na podstawie protokolow odbioru robot
oraz fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiaiqcego Przedmiotem faktury czqsciowej moze byc fakt zakonczeni
odebrania czqsci zamowienia.
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