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1. Opis robót nad którymi prowadzony będzie nadzór. 
1) Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego i projektowego nad inwestycją pn. 

"Budowa Obwodnicy Miasta Jeziorany wraz z ścieżką pieszo - jezdną" 

2) Ogólny opis inwestycji drogowej: 

Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Jeziorany łączącej dwie drogi wojewódzkie  poza obszarem 

zabudowanym. Obwodnica zostanie wyposażona w ciągi pieszo - jezdne na całej długości drogi, 

odwodnienie powierzchniowe oraz oświetlenie drogi. Zadanie przewiduje budowę trzech rond - na 

połączeniu z DW nr 593, DW nr 595, drogą powiatową Nr 1434 N oraz skrzyżowania z drogą gminną.  

Parametry drogi: 

Klasa Z ,    Vp = 50km/h,    Ruch KR3     

jezdnia z betonu asfaltowego ST.1,      szerokość jezdni: 6,00 m,      ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3,5  

Budowa obwodnicy zakłada wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego , na 

podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie oraz wbudowaniu  ścieżki 

pieszo - rowerowej z kostki betonowej brukarskiej grubości 8,0 cm oraz krawężników na ławie betonowej. 

Obwodnica zostanie włączona w km 0+000 do drogi wojewódzkiej Nr 593 a w km 1+773 do drogi 

wojewódzkiej Nr 595. Do drogi zostaną włączone istniejące drogi powiatowe i gminne. Wszystkie 

skrzyżowania zostaną oświetlone poprzez projektowaną linią oświetleniową. Odwodnienie drogi - 

powierzchniowe za pomocą wpustów włączonych do istniejących i projektowanych rowów odwadniających 

w pasie drogowym. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Warstwa ścieralna: beton asfaltowy gr. 5,0 cm warstwa 

wiążąca: beton asfaltowy gr. 6,0 cm, warstwa podbudowy: kruszywo kamienne łamane gr. 20,0 cm, 

warstwa odsączająca: piasek gr. 20,0 cm, geotkanina separacyjna )na odcinkach drogi przebiegającej w 

wykopie) gr. 1,0 mm  

Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje: kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm, miał kamienny lub 

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5,0 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego , 

stabilizowanego mechanicznie  gr. 15,0 cm, warstwa odcinająca  z piasku gr. 20,0 cm, geotkanina 

separacyjna gr. 1,0 mm.     

Konstrukcja ścieżki pieszo - rowerowej: kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm, miał kamienny lub chudy 

beton gr. 10,0 cm, warstwa odcinająca z piasku gr. 15,0 cm ( przy podbudowie z chudego betonu). 

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe spadkami poprzecznymi oraz spadkami podłużnymi 

do projektowanych ścieków ulicznych  (prefabrykaty betonowe) i dalej do projektowanych wpustów 

włączonych do rowów odwadniających, odprowadzających wodę opadową do rzeki Symsarny za 

pośrednictwem istniejących rowów melioracji szczegółowej. 

Prace będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i decyzji ZRID Jez/9/2011 o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej 

 

2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru. 
1) reprezentowanie Inwestora/Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) koordynacja robót poszczególnych branż; 
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3) kontrole na placu budowy minimum raz w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego; 

4) Egzekwowanie od wykonawców robót obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a 

Zamawiającym 

5) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji wewnętrznej oraz dokonywania w niej wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; 

6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót wbudowanych, wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie; 

7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; 

8) potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usunięcia wad; 

9) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych  

w prawie budowlanym; 

10) uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego i końcowego inwestycji; 

11) rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich; 

12) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

13) Zapewniony musi zostać również nadzór projektowy i archeologiczny nad zadaniem. 

 

 

 

 

3. Podstawowe obowiązki nadzoru projektowego. 
1) aktualizacja istniejących uzgodnień kolizji 

2) stwierdzenie zgodności wykonanej budowy z istniejąca dokumentacją projektową 

3) opiniowanie rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej 

4) inne zadania projektowe 

 

 

 

4. Obowiązki podczas przebiegu procesu inwestorskiego. 
 

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji w zakresie wszystkich niezbędnych na 

budowie specjalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich niezbędnych specjalności oraz 

wyznaczenie jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie, 

3. Sprawdzanie prawidłowości oznaczenia prac na placu budowy oraz sprawdzenie dopełnienia przez 

wykonawcę robót obowiązków w zakresie opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,  

4. Opiniowanie umów proponowanych przez wykonawcę robót oraz podwykonawców wykonawców robót i po 

konsultacji oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego wydawanie zgody na zawarcie tych umów, 

5. Sprawowanie nadzoru nad wszystkimi robotami prowadzonymi na placu budowy,  
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6. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa 

oraz zasadami wiedzy technicznej, umową o wykonanie robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym 

budowy, 

7. Monitorowanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych opóźnień, mogących skutkować 

niedotrzymaniem terminów realizacji robót, weryfikacja zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego 

zaproponowanego przez wykonawcę robót, łącznie z zaleceniami dotyczącymi sposobów naprawy sytuacji 

lub zapobieżenia ich skutkom, z uwzględnieniem możliwości zmiany organizacji robót w taki sposób, aby 

dotrzymane zostały terminy realizacji robót, opiniowanie wniosków wykonawcy robót o przedłużenie czasu 

realizacji robót, określanie przyczyn opóźnień w realizowanych robotach, 

8. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich problemach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji 

Inwestycji oraz przedstawianie sugestii, dotyczących ich rozwiązania, 

9. W przypadku odkrycia błędów, omyłek, odstępstw, niejasności, niezgodności, itp. w prowadzonych robotach 

lub dokumentacji projektowej – niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego (w tym także w formie wpisu 

w dzienniku budowy), podjęcie działań  celem wyjaśnienia, uzgodnienia lub podjęcia decyzji w zależności od 

okoliczności, 

10. Profesjonalny stały nadzór nad wszystkimi robotami na placu budowy, 

11. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

12. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę, 

13. Koordynowanie montażu wyposażenia wymagającego połączenia z konstrukcją budynków lub z istniejącymi 

instalacjami, 

14. Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcę robót na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz 

egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie, 

15. Inicjowanie i prowadzenie rad budowy oraz narad technicznych, które będą odbywały się stosownie do 

potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót,  

16. Opracowanie i udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkańców, składane u Zamawiającego, a dotyczące 

Inwestycji, 

 

5. Obowiązki podczas odbiorów 
1. Weryfikacja ilościowo-finansowa protokołów zaawansowania robót zgodnie z postanowieniami umowy z 

wykonawcą robót , lecz z wyłączeniem ich zatwierdzania, które zostaje zastrzeżone do obowiązków 

Zamawiającego, 

2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w 
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budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektowa lub umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą 

robót, 

3. W przypadku zaistnienia istotnego sporu pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, 

dotyczącego kwestii technicznych, dokonanie na wniosek Zamawiającego oceny sporu i przedstawienie 

pisemnej opinii, dotyczącej technicznej oceny przedmiotu sporu, 

4. Weryfikacja obmiarów robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych, przedkładanych do zatwierdzenia przez 

wykonawcę robót w związku z wydanym przez Zamawiającego zaleceniem dokonania zmiany, 

5. Udział w procedurach odbiorowych robót od Wykonawcy (odbiory robót zanikowych, odbiory techniczne, 

odbiory częściowe, odbiór końcowy, potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w protokole odbioru 

końcowego), w tym weryfikacja usunięcia wad ujawnionych w toku odbioru końcowego od wykonawcy robót, 

6. Udział w przeprowadzeniu prób końcowych wszystkich instalacji i urządzeń oraz przyłączy, a także sieci (o ile 

wystąpi, w tym przygotowanie dokumentów do ich przekazania gestorom mediów),  

7. Czynne uczestnictwo w obsłudze przedstawicieli organów w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla 

Inwestycji, w tym przez instytucje, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane, 

8. Weryfikacja kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawcę robót, 

zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót, oraz przedstawienie dokumentacji powykonawczej 

Zamawiającemu; weryfikacja kompletności i poprawności innej dokumentacji, którą wykonawca robót, zgodnie 

z prawem lub umową, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego 

robót, 

9. Opracowanie opinii, dotyczących ewentualnych wad robót budowlanych, zgłoszonych do odbioru przez 

wykonawcę robót, wskazanie możliwego terminu ich usunięcia z uwzględnieniem technologii robót i zasad 

sztuki budowlanej, w przypadku wad nieusuwalnych wskazanie wartości obniżenia wynagrodzenia wykonawcy 

robót, wskazanie wartości robót dotkniętych wadą na wypadek ich zastępczego usuwania;  

10. Przygotowanie materiałów dla zgłoszenia właściwym organom zakończenia budowy (po zakończeniu i odebraniu 

całości robót), przygotowanie niezbędnych dokumentów i pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 

11. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, 

odbiorach technicznych i rozruchach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział  

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

12. Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego, 

13. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych przedstawionych przez 

wykonawcę robót (w tym dostaw), zmian w sposobie realizacji robót, w zakresie finansowym i rzeczowym (w 

tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, Protokołów Konieczności oraz Protokołów z Negocjacji), oraz 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, 

14. W przypadku powiadomienia przez wykonawcę robót o wystąpieniu warunków fizycznych, które wykonawca 

robót uzna za nieprzewidywalne, sprawdzenie czy i w jakich granicach warunki te były nieprzewidywalne i po 

określeniu ich wpływu na termin i koszt wykonania zadania niezwłocznie powiadomienie Zamawiającego, 

15. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, oraz 

wystawianie Przejściowych i Ostatecznego Świadectwa Płatności w terminach nie powodujących 

nieuzasadnionych wzrostów kosztów lub opóźnienia prac (poprzez Przejściowe i Ostateczne świadectwo 

płatności Zamawiający rozumie wystawione przez Wykonawcę robót faktury przejściowe i końcowe), 
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16. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów zrealizowanych w 

ramach Inwestycji. 

17. Inspektor nadzoru  każdorazowo będzie potwierdzał prawidłowość dokonania płatności dla podwykonawców. 

 

6. Zasady komunikacji z Zamawiającym 
1. Inspektor w ramach swojej usługi będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i przedstawicielami 

zamawiającego.  

2. Tylko zmiany zaaprobowane przez Zamawiającego mogą stanowić dla Inspektora podstawę do wydania 

polecenia Wykonawcy. 

3.  Szczegółowy schemat postępowania z akceptacją zmian w projektach zostanie opracowany wspólnie z 

Inspektorem po podpisaniu Umowy. 

4. Przedstawianie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów  

i wyjaśnień związanych z realizacją Inwestycji w terminie 3 dni roboczych, 

5. Prowadzenie korespondencji związanej z realizacją Inwestycji, 

6. Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji związanej z realizacją 

Inwestycji, 

7. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu 

realizacji zamówienia robót budowlanych – w tym finansowych - co najmniej raz w miesiącu (do 10 każdego 

miesiąca) i na każde żądanie Zamawiającego (w terminie pięciu dni od żądania), wydzielając osobno wydatki 

niekwalifikowane oraz dokumentację fotograficzną  postępu robót, 

8. Udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi /na piśmie/ w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

otrzymania wniosku, pisma lub innego dokumentu. 

 

7. Obowiązki w okresie rękojmi i gwarancji.  

1. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych, tj. pierwszy po okresie 6 miesięcy od  daty odbioru 

końcowego, kolejne co 12 miesięcy aż do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie przeglądów opisanych w ust. 1 oraz protokolarne 

potwierdzenie ich usunięcia, 

3. Przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego, 

4. Współpraca z Zamawiającym w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, również z 

tytułu gwarancji i postępowań reklamacyjnych, 


