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Załącznik nr 3  

 

WZÓR 

UMOWA nr………… 

zawarta w Jezioranach 

dnia .................................... 

 

pomiędzy: 

Gminą Jeziorany z siedzibą w Jezioranach przy Placu Zamkowym 4; 11 320 Jeziorany’ NIP 

739-38-40-449; reprezentowaną przez Macieja Leszczyńskiego – Burmistrza Jezioran, z 

kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Katarzyną Kolibowską. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a: 

firmą: ………………………………………………………………………………………..  - zwaną  

w dalszej części Umowy Wykonawcą, którego reprezentują: 

………………………………………………………………………………………………….  

z drugiej strony. 

 

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty 

wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu 

reprezentowanych przez Nich Stron.  

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i remont drogi gminnej na odcinku Wójtówko - 

Modliny w gminie Jeziorany. 

2. Na przedmiot zamówienia składa się: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej; 

2) remont nawierzchni drogi  celem przywrócenia równości  profilu podłużnego  i poprzecznego 

oraz wzmocnienia; 

3) dostosowanie konstrukcji  oraz szerokości  jezdni w celu uzyskania parametrów  wymaganych 

dla zakładanej klasy drogi. W docelowym rozwiązaniu droga ma szerokość 6,0 m (2 x 3 m) oraz 

poboczy o szerokości 1,0 m,  

4) odtworzenie oraz konserwacja  rowów przydrożnych; 

5) remont istniejących przepustów; 

6) wykonanie poboczy; 

7) wykonanie zjazdów na posesje przyległe do drogi; 
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8) rozbiórka oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej istniejącej zatoki autobusowej 

oraz peronów przystankowych; 

9) odnowę, uzupełnienie oznakowania wg projektu stałej organizacji ruchu. 

3. Zamawiający nie posiada żadnej z wymaganych procesem inwestycyjnym decyzji 

administracyjnej.  

4. Założenia do projektowania zostały zwarte w programie funkcjonalno – użytkowym. 

5. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

6. Na dokumentację projektową składają się: mapy do celów projektowych, kompletny projekt 

budowlany dla wszystkich branż i projekt wykonawczy uszczegółowiającego projekt budowlany, 

oraz opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

7. Dokumenty stanowiące przedmiot zamówienia należy opracować w języku polskim, a jego wersję 

ostateczną dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 2 egzemplarzach na 

elektronicznych nośnikach informacji, w plikach w formacie .pdf oraz plikach źródłowych możliwych 

do edycji (.doc, .docx, .rtf). 

8.  Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach, w sposób umożliwiający uzyskanie, zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, stanowiska organu nadzoru budowlanego o możliwości przystąpienia do 

użytkowania obiektu po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wykonawcę. 

9. Przedmiot umowy stanowią również czynności administracyjne polegające na takim działaniu 

Wykonawcy, aby uzyskał w imieniu Zamawiającego, w wymaganym zgodnie z przepisami prawa, 

wszelkie niezbędne orzeczenia administracyjne – pozwolenia, uzgodnienia i decyzje konieczne dla 

realizacji inwestycji, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jak również uzyska stanowisko 

organu nadzoru budowlanego o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu (jeżeli dotyczy) 

po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wykonawcę . 

10. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego. 

Słownik 

§ 2 

Ilekroć w umowie jest mowa o:  

1) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 

podstawnych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany; 

2) budowie – należy przez to rozumieć roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia; 

3) certyfikacie zgodności, protokole z badań – należy przez to rozumieć dokument, wymagany do 

wydania deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez 

akredytowaną/notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że wyrób 

budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną; 

4) deklaracji zgodności/deklarację właściwości użytkowych – należy przez to rozumieć oświadczenie 
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producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny 

z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, przy czym aprobaty technicznej udziela się dla 

wyrobu budowlanego dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu; 

5) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć prawomocne pozwolenie na budowę oraz 

wszelką dokumentację wymaganą prawem budowlanym wraz z załączonymi projektami, 

protokoły odbiorów końcowych, protokoły konieczności w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne; 

6) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

7) dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć opracowanie zgodne z rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935); 

8) k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r., 

poz. 1740); 

9) kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 

wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego          i zgłoszona 

przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie  z przepisami 

Prawa budowlanego. 

10) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały i elementy budowlane odpowiadające 

wymogom określonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach 

obowiązującego prawa i posiadające wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania. 

11) nadzorze autorskim - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  

12) obiekcie – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, 

który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 

13) odbiorze końcowym – odbiór całości projektu polegający na ocenie kompletności i jakości prac 

zgodnie z postanowieniami umowy, zakończony podpisaniem protokołu bez wad/usterek  

i przekazaniem całości projektu Zamawiającemu. 

14) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

 i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu 

15) ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w terminie i formie określonej 

przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

16) podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, za 

zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizację części przedmiotu umowy. 

17) Prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351); 

18) protokole odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w robotach 

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 

19) pzp – należy przez to rozumieć ustawę z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. 

U. z 2021r. poz. 1129.); 
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20) robocie zamiennej – należy przez to rozumieć roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian 

rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, których 

potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umowy lub których potrzeba wykonania wynikać może z podwyższenia walorów techniczno-

eksploatacyjnych; 

21) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  

na przebudowie, montażu, pracach towarzyszących budowie; 

22) sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą 

Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej 

staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub 

pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy. Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia: 

a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, epidemia; 

b) wojna lub działania wojenne; 

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 

d) akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem 

sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem sporów 

pracowniczych u Stron; 

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, które są zdecydowanie bardziej   niekorzystne 

niż w porównywalnych okresach minionych np. 5 lat, z zastrzeżeniem, że takie warunki 

uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych; 

23) terenie budowy (placu budowy) – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są      

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

24) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane        

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku roboty budowlanej także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

25) wadzie – jawnej lub ukrytej właściwości tkwiącej w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub  

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 

użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. 

Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.; wynagrodzeniu – należy przez to 

rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe z góry określone i nie ulegające zmianie. Wykonawca nie 

może żądać jego podwyższenia, nawet, jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac (art. 632 § 1 k.c.); 

26) wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe z góry określone i nie 

ulegające zmianie. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, nawet jeśli w momencie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac (art.632§1 k.c.); 

27) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany w rozumieniu ustawy z 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213) tzn. rzecz ruchomą, bez 

względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania 
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w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust 1 

pkt. 1 Prawa budowlanego; 

28) zapleczu budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na 

składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

 

Przesłanki wykonania przedmiotu umowy 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 

niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnego zagrożenia terminowej realizacji 

Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca dokona uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego. 

3. Wykonawca dokona złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, w zakresie jaki 

dotyczy przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenia na użytkowanie, jak również uzyska 

stanowisko organu nadzoru budowlanego o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po 

złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wykonawcę . 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, 

zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami techniczno – budowlanymi i 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazówkami 

inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyższej jakości i 

estetyki. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp  

i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) Programem funkcjonalno - użytkowym; 

2) opisem zamówienia zawartym w specyfikacji warunków zamówienia,  

3) złożoną ofertą. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń  

i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane 

prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym 

wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania 

w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą 

stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy. 

9. Materiały, o których mowa w ust. 8 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawnych.  

10.  Na każde żądanie Zamawiającego i inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać  

 w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub aprobatę 

techniczną. 

11.  Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 8, zostaną poddane  badaniom 

w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach. 

12.  Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we 
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własnym zakresie. 

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

§ 4 

1. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej  i 

graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót 

budowlanych.  

2. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na Terenie budowy. 

3. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzględniać zasady płatności określone w § 19 

niniejszej umowy.  

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z kosztorysem ofertowym, zgodnie z 

którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz elementy robót z uwzględnieniem daty zatwierdzenia dokumentacji 

oraz rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, 

z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na 

wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z 

przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – 

wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy, 

zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 17 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w  ust. 1 w ciągu 5 dni roboczych od daty 

przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, programie 

funkcjonalno - użytkowym lub Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 

terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego.  

9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót.  

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 

Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

12. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, w szczególności, 

gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 
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Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi 

Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 

projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

14. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, 

programie funkcjonalno - użytkowym lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 

postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

15. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 

Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

naprawczego.  

16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

17. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 

Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do 

Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót  i do 

zwrotu poniesionych kosztów. 

 

Koncepcja 

§ 5 

1. Przed wykonaniem dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy Wykonawca 

przedłoży Zmawiającemu do zaopiniowania koncepcje rozwiązań techniczno – technologicznych, 

materiałowych, architektonicznych. 

2. Opracowana dokumentacja, przed rozpoczęciem procedury uzyskania pozwolenia na budowę 

musi zostać zaopiniowana przez Zamawiającego. 

3.  Zaopiniowanie koncepcji/dokumentacji projektowej nastąpi w formie pisemnej w terminie do 21 

dni kalendarzowych licząc od dnia jej przedłożenia (wpłynięcia/dostarczenia do Zamawiającego). 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do koncepcji/dokumentacji projektowej, 

wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych naniesie poprawki/uwagi zgłoszone przez 
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Zamawiającego.  

 

Nadzór autorski 

§ 6 

1. Wykonawca, w dniu odbioru dokumentacji, przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym projektem umowy. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) czuwania, w toku realizacji robót budowlanych, nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, a w przypadku złożenia przez 

wykonawcę dokumentacji powykonawczej – jej weryfikacją w zakresie zgodności z projektem; 

2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 

3) do wizytowania terenu budowy przez cały czas jej trwania na wezwanie Zamawiającego.  

4) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym inwestycji. 

 

Samodzielne funkcje na budowie 

§ 7 

1) Inspektor nadzoru1 : …………………………………….. . tel. ……………………………….. 

2) Projektant ……………………… posiadający uprawnienia budowlane  …………….. tel.  ……………………….. 

3) Kierownikiem budowy będzie ……………………… posiadający uprawnienia budowlane  …………….. tel.  

……………………….. 

4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa Prawo budowlane. 

 

§ 8 

1. Ustanowiony przez Zamawiającego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego na budowie 

wobec Wykonawcy oraz podwykonawców wyłącznie w zakresie określonym przez Prawo 

budowlane. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  

3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 

wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

 

§ 9 

1) Wykonawcę na budowie reprezentuje kierownik budowy. 

2) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

3) Kierownik budowy zobowiązany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowiązków 

związanych z prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z niniejszą umową jak również zgodnie ze 

stanem zaawansowania robót, stosownie do Prawa budowlanego. 

4) Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie 

i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego 

 
1 Zapis zostanie uzupełniony w II etapie przy rozpoczęciu robót budowalnych 
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wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert 

ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca 

uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu kluczowego personelu wynikającą z 

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji 

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą 

muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 

 

§ 10 

W przypadku wykraczania poza zakres obowiązków określonych w art. 22 Prawa budowlanego lub 

realizowanie ich niezgodnie z powyższym przepisem, jak również w przypadku nie przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa Wykonawca na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do niezwłocznej 

zmiany kierownika budowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

 

 Przekazanie placu budowy 

§ 11 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia 

się pozwolenia na budowę. 

2.    Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pobór mediów w trakcie realizacji inwestycji.  

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi, aż do chwili 

podpisania przez obie strony protokołu końcowego, pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

budowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu 

budowy i wykonywanych robót, powstałe z jego winy lub osób trzecich, za które ponosi 

odpowiedzialność i które naprawi na swój koszt.  

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 12 

1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz programu 

funkcjonalno - użytkowego.  

2. Program funkcjonalno - użytkowy stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystany 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

2) udzielenie upoważnień do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych; 

3) zaopiniowanie koncepcji dokumentacji projektowej; 

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

5) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia  

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  

6) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

 4. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) dokumentacji projektowej 

b) robót ulegających zakryciu, 

c) robót zanikających,  

d) częściowych, 
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e) końcowego całości robót, 

f) gwarancyjnych, 

5. odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 13 

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się między innymi do: 

1) dokonania uzgodnień  wymaganych przepisami prawa; 

2) dokonanie inwentaryzacji terenu oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji geologicznej; 

3) opracowanie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach; 

4) wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, 

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;  

5) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);  

6) zakwaterowania pracowników wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego i 

sanitarnego,  

7) pokrycia kosztów wszystkich podatków, cła, badań, rozruchu i innych kosztów, które będą 

opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,  

8) pokrycia koszty przeglądów serwisowych i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji 

9) pokrycia kosztów składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci; 

10) wykonania inwentaryzacji powykonawczej; 

11) pokrycia kosztów związanych z odbiorami robót wykonanych robót, kosztów wykonania 

dokumentacji powykonawczej. 

12) prowadzenia dokumentacji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach przedmiotu 

umowy. 

13) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego; 

14) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, 

15) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu 

budowy i wykonywanych robót; 

16) koszty dostawy urządzeń oraz sprzętu, 

17) przestrzeganie warunków karty gwarancyjnej. 

18) zapewnienie pracownikom zaplecza socjalnego i sanitarnego (jeżeli dotyczy), 

19) przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych; 

20) pokrycia koszty przeglądów serwisowych w okresie gwarancji 

21) koszty obsługi geodezyjnej (jeżeli dotyczy); 

2. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną. 

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
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ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

6. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

7. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy  w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  

usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

8. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  

sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych.  

9. Po zakończeniu robót budowlanych, a przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru, 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu sporządzoną podczas realizacji 

dokumentację fotograficzną/wideo z prowadzonych prac oraz oświadczenia właścicieli 

nieruchomości na których prowadzone były prace potwierdzające, że teren został przywrócony do 

staniu pierwotnego, a właściciel nie wnosi zastrzeżeń  

10. Po zakończeniu robót budowlanych, a przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru, 

Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego . 

11. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 9, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 

zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacją projektową  

§ 14 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego  

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć 

wpływ w szczególności na termin zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust.1 lub 

przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich 

wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi Program naprawczy. 

4. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 

Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 

skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót, Wykonawca jest 

uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu zakończenia robót.   
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5. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

6. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 

zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 

Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

7. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania. 

8. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 

przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego       i 

uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót.  

 

Organizacja budowy 

§ 15 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót na terenie przyległym do terenu budowy, wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z ciągu komunikacyjnego 

dojazdowego do terenu budowy. 

3. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca musi zorganizować prace w sposób nie 

zakłócający pracy oraz zapewniając bezpieczeństwo pracownikom zamawiającego oraz 

interesariuszom. 

 

Zatrudnienie pracowników  

§ 16 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie stosunku pracy jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320):  

1) osób wykonujących pracę fizyczną,  

2) operatorów sprzętu, kierowców pojazdów specjalistycznych i maszyn,  

2. Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy  

i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie tzw. 

„samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem 

podwykonawstwa. 

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, które może 

wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie 

wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 

4. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy 

przez każdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi być realizowana w ramach umowy o 

pracę.  
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5. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia 

trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do 

osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 1 i 4-5 

niniejszej umowy przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę zaangażowanych w realizację 

przedmiotowego wraz z kopią zgłoszenia do ZUS. Oświadczenie to powinno zawierać 

 w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego, oświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do 

których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w szczególności 

umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków 

zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.  

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji 

zamówienia na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg,  

w terminie określonym w ust. 7 i 8, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej o której mowa 

§ 26 ust. 1 pkt 9 .   

10. Zamawiający przewiduje także możliwość przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli 

Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Zamawiający w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu 

– może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) przed 

zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby posiadającej wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje   

i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak określone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, że 

spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres 

realizacji zamówienia. 

12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi 

korektę oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie do wiadomości 

Zamawiającego).  

13. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek Zamawiającego,  

w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i prawa pracy przez pracowników 

Wykonawcy.  Obowiązek określony powyżej dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.  
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Termin realizacji 

§ 17 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 01.12.2024r. 

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów związanych z 

przebiegiem inwestycji i uzyskania stanowiska organu nadzoru budowlanego o możliwości 

przystąpienia do użytkowania obiektu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu budowlanego (jeśli dotyczy). 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w 

terminach zapisanych w niniejszej umowie. 

 

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 18 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: 

wartość netto ……………zł (słownie:……………………………………………………………) 

VAT ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………….) 

wartość brutto ……………………. zł (słownie:………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Przedmiotu Umowy np. związane opracowaniem 

dokumentacji projektowej, jak również związane  z urządzeniem terenu budowy i jego likwidacją 

po zakończeniu robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz koszty ich dostawy, 

zapewnieniem warunków bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie 

wykonywania robót, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do 

powtórnego użycia, koszty przeglądów gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyżej 

koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z 

warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oświadcza, że 

zapoznał się z dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy i zweryfikował jej kompletność, 

dokładność i wystarczalność dla wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy oraz 

potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność. Wykonawca akceptuje informację, 

że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich 

ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, 

rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę 

jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w stosunku do wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności 

na rzecz osób trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający oświadcza, że nie odmówi w sposób 

nieuzasadniony wyrażenia zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

na rzecz banku finansującego Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 

PZP podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegać będzie zmianie (wzrostowi albo 

obniżeniu) na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem w oparciu o 



   

 

 

15 

 

Informację sygnalną GUS, publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: 

„wskaźnik GUS”).  

5. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

(początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że waloryzacji podlega 

jedynie wynagrodzenie należne za zakres zamówienia wykonany po upływie 12 m-cy oraz po 

dniu, w którym przekroczony został wskaźnik z ust. 7 (wzrost wynagrodzenia) bądź wskaźnik GUS 

osiągnął wartość poniżej minus 10 % (obniżenie wynagrodzenia). 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji w okresach 6- miesięcznych 

począwszy od terminu wskazanego w ust. 5, do przeliczenia której będzie miał zastosowanie 

ostatni opublikowany wskaźnik GUS na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8 lub 9.  

7. Zmianę wynagrodzenia dokonuje się w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana 

(wzrost albo obniżenie) wskaźnika GUS, począwszy od pierwszego, pełnego miesiąca 

kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w którym dokonano wcześniejszej 

waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, więcej niż 10,0 %.  

8. W sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 7, przekroczy zakładany próg, Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed wystawieniem 

faktury, o zmianę wynagrodzenia zawierający co najmniej wysokość należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokość zastosowanego wskaźnika, wartość wynagrodzenia 

po waloryzacji. 

9. W sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 7, osiągnie wartość poniżej -10,0 % (obniżenie 

wskaźnika GUS) Zamawiający uprawniony będzie do obniżenia przysługującego wynagrodzenia 

Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawcę przedkładając stosowny wniosek, 

zawierający elementy, o których mowa w ustępie 8.    

10. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w ust. 1 jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia 

wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia z 

chwili zawarcia umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu powyżej, przy czym za wartość limitu należy 

rozumieć zarówno wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi a okres 

obowiązywania umowy podwykonawcy przekracza 12 m-cy.  

12. Zasady określone w ustępach niniejszego paragrafu, obejmują także Podwykonawców  

w stosunku do dalszych Podwykonawców.  

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie następuje w przypadku 

ziszczenia się powyższych warunków i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.   

 

§ 19 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 18 zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  
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2. Rozliczenie przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej. Podstawą 

wystawienia. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest wykonanie przedmiotu Umowy w 

całości, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie (jeżeli dotyczy).  

3. Zapłata wynagrodzenia objętego fakturą końcową (zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości) 

nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, potwierdzonego protokołem 

odbioru końcowego. 

4. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać dane: 

Nabywca                    NIP: ……………………………….., Odbiorca: ……………………………. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, uważa się dzień obciążenia jego rachunku 

bankowego. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie z podwykonawcą. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych – o których mowa w ust. 

9 w zw. z ust. 10 i 11 poniżej. 

8. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9 powyżej, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 

budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Wymaganymi dla dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy - dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom są: 

a) oświadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziału podwykonawców w 

realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych albo w przedmiocie spełnienia 

na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców świadczeń z tytułu wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych/dostaw/usług - według wzoru 

stanowiącego załącznik do Umowy; oraz zestawienie faktur VAT wystawionych przez 

podwykonawców/dalszych podwykonawców obejmujące wynagrodzenie należne 

podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez 

Zamawiającego robót budowlanych; oraz oświadczenia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez 

Zamawiającego robót budowlanych - według wzorów stanowiących załącznik do Umowy, albo 

b) oświadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziału podwykonawców w 

realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych albo w przedmiocie spełnienia 

na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców świadczeń z tytułu wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych - według wzoru stanowiącego 

załącznik do Umowy; oraz zestawienie wystawionych przez podwykonawców/dalszych 

podwykonawców obejmujące wynagrodzenie należne podwykonawcom/ dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 
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budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania płatności (potwierdzenia przelewu z rachunku 

płatniczego) z tytułu  wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 

budowlanych/dostaw/usług; 

c) dodatkowo dla dokonania płatności końcowej wynagrodzenia Wykonawcy – oświadczenia 

końcowe wykonawcy oraz oświadczenia końcowe podwykonawców/ dalszych 

podwykonawców w przedmiocie spełnienia na rzecz podwykonawców/dalszych 

podwykonawców świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 

budowlanych - według wzorów stanowiących załącznik do Umowy. 

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9 lit. a) - c) powyżej, a które Wykonawca obowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą częściową/końcową obejmującą wynagrodzenie 

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane (stanowiące przedmiot 

aktualnego/bieżącego rozliczenia), sporządzone zostaną na dzień przypadający pomiędzy dniem 

odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego a dniem wystawienia faktury 

przejściowej/końcowej obejmującej wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty budowlane, z 

zastrzeżeniem ust. 17 poniżej. 

11. W przypadku, gdy – na dzień sporządzenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9 lit. a) - c) powyżej, 

które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą częściową/końcową – wierzytelności 

o zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział 

w realizacji robót budowlanych objętych fakturą częściową/końcową Wykonawcy nie będą 

wymagalne, a ich wymagalność przypadać będzie do dnia nadejścia terminu zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej 

na dzień nadejścia terminu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

uzupełnić dowody zapłaty, o których mowa w ust. 10. 

12. Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie rachunkiem 

rozliczeniowym w rozumieniu przepisów prawa bankowego, widniejącym w Wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „Biała 

Lista Podatników VAT”). Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

19. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie 

upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum 

do wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego wszystkim członkom 

konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy 

 

Bezpośrednia płatność dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

§ 20 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Strony zgodnie postanawiają na wypadek, gdyby Zamawiający jako dłużnik solidarny (art. 6471 § 5 

K.c.) dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę - 

Zamawiający  może żądać zwrotu od Wykonawcy jako współdłużnika całości tak spełnionego 

świadczenia. 

 

Dodatkowe i zamienne roboty budowlane 

§ 21 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, jednak nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej 

sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót.  

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, odbywać 

się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja będzie dokonana 

przy wykorzystaniu średnich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robót, za kwartał 

poprzedzający miesiąc, w którym przypada data złożenia zawiadomienia o konieczności 

wykonania robót dodatkowych. 

4. W przypadku materiałów lub sprzętu nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania 

wartości robót zostanie przyjęta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert 

producentów/dostawców/ wykonawców robót. 

5. Wprowadzenie robót dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy protokołu 

konieczności oraz zawarcia aneksu do Umowy. 



   

 

 

19 

 

6. Postanowienia ust. 1-5 mają również zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robót 

zamiennych wymaga uwzględnienia postanowień § 35 Umowy. 

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w przypadku konieczności wykonania zmiany Przedmiotu 

Umowy (w tym wykonania robót zamiennych) lub robót dodatkowych, przed datą planowanego 

przystąpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za 

wykonanie w/w robót.  

 

Odbiory robót budowlanych 

§ 22 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż na 5 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających 

 i ulegających zakryciu. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Po wykonaniu robót budowlanych objętych zamówieniem nastąpi odbiór końcowy. 

7. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową.  

8. Odbiory zostaną rozpoczęte w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę  

o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru częściowego/końcowego. 

10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu 

kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczególności:  

1) oświadczenia Kierownika Budowy, 

2) protokoły odbiorów technicznych, 

3) potwierdzenie osiągnięcia efektu technologicznego;  

4) świadectwa jakości, 

5) certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.  

11. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną oraz wykona dokumentację powykonawczą w 3 

egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac 

(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, 

ośrodek dokumentacji geodezyjnej. 
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12.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 

zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru. 

13. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 

wynikającego z umowy,  

14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający 

odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki: 

1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w 

takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole, 

2) nienadające się do usunięcia - Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

b) zażądać powtórnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowując prawo 

do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 

w § 26 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

c) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

16. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

17. Od daty bezusterkowego odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady na 

kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane 

przez Wykonawcę i Podwykonawców.  

 

Podwykonawstwo 

§ 23 

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub części 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia określone w § 16 Wykonawca zobowiązany jest zamieścić  

w umowie z podwykonawcą. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgłosi pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
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2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 19 ust.7 niniejszej 

umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których 

przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego  

w § 18 i jednocześnie nieprzekraczającym 50.000 zł brutto. 

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  

w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

10. Do zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące zawierania 

umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.  

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP- w celu  warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny 

proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym, 

niż wymagany w trakcie postępowania. 

 

Rękojmia 

§ 24 

1. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w Umowie jeżeli 

zobowiązanie wynika  z niniejszej Umowy (rękojmia za wady). 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ustępie 1, Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w k.c. z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego 

paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje  

w wskazanym w wezwaniu do usunięcia wad, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 

na podstawie k.c., może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia na każdy element robót budowlanych wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem 

poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 
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uprawnień z tytułu rękojmi 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku 

wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o którym 

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze 

względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni.  

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin  

i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób 

jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

Gwarancja jakości 

§ 25 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie 

Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ….. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wykonania na jego koszt  

wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 

3. Zasady gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

 

Kary umowne 

§ 26. 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 18 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca -  

w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 25 % wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji za wady - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie;. 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 

niemniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia, 

określonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 20 000 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych); 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10 000 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych); 

9) za nie przedłożenie w terminie o którym mowa § 16 ust. 7 oświadczenia i  dokumentów 
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potwierdzających zatrudnienie pracowników w wysokości 5 000 zł ( pięć tysięcy złotych). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności Wykonawcy. 

3. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30 % wysokości wynagrodzenia, 

określonego w § 18 ust. 1 niemniejszej umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. 

5.  W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

7. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku do którego 

Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa w § 23 ust. 1, Zamawiający wstrzyma prace 

budowlane do chwili wyjaśnienia sprawy i może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 

1000 zł/dzień nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia, określonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

Obowiązki informacyjne 

§27 

W okresie realizacji przedmiotu zamówienia, okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni: 

1. zmianie siedziby firmy, 

2. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3. ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4. rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

Korespondencja 

§ 28 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres: 

1) Zamawiającego: …………………………………………………………………………. 

2) Wykonawca ……………………………………………………………… 

2. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie stanowią 

zmiany Umowy. 

 

Odpowiedzialność 

§ 29 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie robót oraz niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z umowy. 

2. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia 

wynikłe wskutek oddziaływania budowy albo osób działających w jego imieniu, na nieruchomości 

sąsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujące się w sąsiedztwie budowy. Powyższa 

odpowiedzialność rozciąga się również na skutki zaniechania przez Wykonawcę wymaganych 

działań. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 30 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji  

w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nienależycie realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w szczególności 

 w sposób niezgodny z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 17, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w Ofercie Wykonawcy. 

4. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od zaistnienia powyższej okoliczności. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt strony, odstępującej od umowy, 

6.  Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstąpienie od umowy 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać 

uzasadnienie. 

 

Prawa autorskie  

§ 31 

1. Z chwilą zgłoszenia do odbioru robót i przekazania dokumentacji powykonawczej dla 

Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 18 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie 

korzystania i rozporządzania dokumentacją projektową i powykonawczą w kraju i za granicą w 

zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiającego w ramach 

tego wynagrodzenia wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

do dokumentacji projektowej i powykonawczej. Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej i 

powykonawczej następuje również przeniesienie na Zamawiającego prawa własności 

materialnych nośników, na których dokumentacja powykonawczej została utrwalona. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

powykonawczej na następujących polach eksploatacji: 
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1) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia na roboty budowlane; 

2) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu realizacji robót budowlanych; 

3) udostępnienie dokumentacji powykonawczej osobom trzecim; 

4) utrwalanie dokumentacji powykonawczej bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną 

techniką, w szczególności techniką drukarską, w tym wydruku komputerowego, 

reprograficzną, skanu, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, (zapisu na płytach CD lub 

DVD, wprowadzania do pamięci komputera, w tym do pamięci RAM, na serwery 

Zamawiającego lub do pamięci typu flash), digitalizacji utworów; 

5) zwielokrotnianie dokumentacji powykonawczej bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną 

techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub 

techniką cyfrową, na każdym nośniku włączając w to nośniki elektroniczne, optyczne, 

magnetyczne, dyskietki, płyty CD lub DVD, papier; 

6) wprowadzanie bez żadnych ograniczeń ilościowych dokumentacji powykonawczej do pamięci 

komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, jak 

również przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line; 

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginału albo zwielokrotnionych egzemplarzy; 

8) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

9) udostępnienie pracownikom Zamawiającego oraz Instytucji Ogłaszającej Konkurs; 

10) publiczne udostępnienie dokumentacji powykonawczej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

11) publiczne wystawienie. 

3. Wykonawca z chwilą wydania dokumentacji, udziela Zamawiającemu zezwolenia  

na wprowadzenie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji 

powykonawczej oraz przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do 

zmienionej dokumentacji.  

4. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad 

prawnych, nie naruszając praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek 

majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do dokumentacji powykonawczej 

przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom lub podwykonawcom, 

Wykonawca spowoduje, że osoby te niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony 

Zamawiającego przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na 

Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej umowie, jak i udzielą Zamawiającemu 

niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie 

opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niż zakres określony w umowie. 

7. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji będącej przedmiotem 

umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

8. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich  

do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw 

do tej dokumentacji powykonawczej, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 

Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób 

trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku 

dochodzenia wyżej wymienionych roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, 
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Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić 

wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami. 

9. Postanowienia ust. 1-8 mają zastosowanie także do opracowań zamiennych lub uzupełniających 

wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

Spory 

§ 32 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego w 

związku z Umową o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne,  Strony zobowiązują się do poddania tych sporów mediacji. Mediacja prowadzona 

będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. Na wypadek sporu sądowego między stronami - jego rozstrzygnięcie będzie poddane jurysdykcji 

sądów polskich, tj. sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 

 

Ochrona danych osobowych 

§ 33 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował pisemnie każdą osobę, 

której dane osobowe zostały wpisane w jej treści, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę, lub 

jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, 

w zakresie: 

1) Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane 

Zamawiającemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych 

zawartych w treści umowy, są następujące: imię, nazwisko,. 

2) Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych, administratorem tych danych 

staje się Gmina Grabowo 

3) Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Jeziorany za 

pośrednictwem adresu poczty elektronicznej krzysztofkiljan1@gmail.com lub drogą pocztową 

pod adresem poczty administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące 

Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.zpogoldap.pl oraz w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4) Celem udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych jest ustalenie uprawnień 

 i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawcę  

i Zamawiającego. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 

c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia    2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. 

6) Kategorie danych, określone w pkt. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są  

w treści umowy lub zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub 

uzupełnienia) tych danych. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres 5 lat, licząc od 

początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem umowy. 
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8)  Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Zamawiający odbiorcom danych lub 

kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji 

publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.  

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. 

10)  Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, przysługuje prawo 

żądania od Zamawiającego, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi 

do organu nadzorczego: tj. następcy prawnego GIODO.  

11) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do 

podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do 

profilowania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub 

współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osób 

innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych 

osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 1 – 

11  do niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Zamawiający uzna za niezbędne przekazanie przez Wykonawcę osobie, której 

dane osobowe zostały wpisane w treści umowy, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub 

jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, 

innych informacji niż ujęte w ust. 1 pkt. 1 – 11  do niniejszego paragrafu., Strony sporządzą 

odpowiedni aneks do niniejszej umowy. 

4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa, konieczne będzie przekazanie osobie reprezentującej Wykonawcę 

lub osobie działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, 

informacji innej niż ujęta w ust. 1 pkt. 1 – 11  do niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował pisemnie każdą 

osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści, jako dane osoby reprezentującej 

Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy 

wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 – 11  do niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub 

współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osób 

innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych 

tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 1 – 11  do 

niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w: kopiach zgłoszenia do ZUS, innych dokumentach, które potwierdzają warunki zatrudnienia  

o których mowa w § 16 ust. 7 i 8 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.   
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8. Przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetworzenia w celu prawidłowej realizacji 

niniejszej umowy dokonywane będzie na podstawie zawieranej pomiędzy stronami umowy  

o powierzeniu przetwarzania danych. 

 

Załączniki 

§ 34 

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy. 

2.   Załącznikami do niniejszej umowy są uwierzytelnione przez Zamawiającego kserokopie: 

1) karta gwarancyjna, 

2) oferta Wykonawcy. 

Zmiany umowy 

§ 35 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy poprzez ich wydłużenie zgodnie z 

warunkami określonymi w pkt 1) - 12) poniżej: 

1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia nadzwyczajnych 

niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, 

w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak 

było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu 

Umowy w terminie, o którym mowa w §  3 (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w 

sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne 

niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w 

szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od 

przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla obszaru 

obejmującego miejsce wykonywania robót/prac, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, 

na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym 

wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne 

warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania 

robót/prac, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie robót. 

2) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez dotychczasowego 

Wykonawcę, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  –  dopuszcza się wydłużenia terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, 

usług lub robót budowlanych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z 

uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).  

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej 

–  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z 

powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było możliwości wykonywania 
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Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również 

brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - 

zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy).  

4) W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 poniżej - dopuszcza się 

wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu zmiany 

zakresu Przedmiotu Umowy brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z 

uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

5) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

6) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak 

było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania 

robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

7) W przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej oraz 

inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy). 

8) W przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., 

do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne podmioty są zobowiązane 

na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania 

robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 
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9) W przypadku gdy użytkownicy nieruchomości, na których prowadzone są roboty/prace 

uniemożliwią lub utrudnią ich prowadzenie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 

wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy 

(w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 

przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy). 

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów prawa 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub świadczenia stron Umowy, w 

szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w 

których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z 

uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

11) W przypadku, gdy dojdzie do opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, 

który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

12) W przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w 

ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę 

dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak było możliwości wykonywania 

Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również 

brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - 

zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy). 

 

2. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 7) poniżej: 

1) W przypadku, gdy wystąpią okoliczności powodujące, iż pierwotne założenia do projektowania nie 

mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od stron umowy z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia błędnych założeń do 

projektowania.  

2) W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

powodują konieczność zmian w Programie Funkcjonalno – użytkowym, dokumentacji projektowej 

lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub 

warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że 
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dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  

obowiązujących przepisów prawnych.  

4) W przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych 

okoliczności. 

5) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych założeń do 

projektowania i/lub dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej 

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy z powodu tych okoliczności. 

6) W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji. 

7) W przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 

od przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych 

lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, 

w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 6) poniżej: 

1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione błędy w założeniu do projektowania, wady dokumentacji 

projektowej, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie 

niezbędnym dla usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do  obowiązujących przepisów prawnych.  
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4) W przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Programie 

funkcjonalno – użytkowym, dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem 

produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 

się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności. 

5) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych założeń do 

projektowania, czy też w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i 

dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności. 

6) W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym 

dla uniknięcia tych kolizji. 

4. Dopuszcza się zmiany Umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę,   

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę – dopuszcza się podwyższenie albo obniżenie wynagrodzenia o kwotę, o 

jaką zmiany te powodują wzrost albo obniżenie kosztów wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zmiany - o których mowa w 

pkt 1-4 - miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.  

5)    sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, 

6)  zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona zmianą 

umowy, wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od 

towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2) - pkt 4) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać podwyższone wyłącznie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty 

wykonania niniejszej Umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające wyłącznie ze zmiany 

przepisów. 
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7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1) – pkt 4), Zamawiający przed ewentualnym 

dokonaniem zmiany umowy zażąda od Wykonawcy pisemnego oświadczenia, złożonego pod 

rygorem odpowiedzialności karnej co do prawidłowości i rzetelności danych objętych 

przedmiotowym oświadczeniem, przedstawiającego wyliczenia obrazujące wysokość wzrostu lub 

zmniejszenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 

pkt 1) – pkt 4) niniejszego paragrafu. 

8. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem są dopuszczalne pod warunkiem osiągnięcia przez 

strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejścia w życie 

ewentualnych zmian jej postanowień, przy zachowaniu w szczególności zasad wydatkowania 

środków publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

9. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy 

podwykonawców postanowienia umowne stosuje się odpowiednio. 

10. Wszystkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 454 i art. 455 Pzp.  

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 11 podlega unieważnieniu.  

12. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami Umowy, Zamawiający przewiduje również 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 Pzp. 

13. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany terminów wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany 

zakresu Przedmiotu Umowy  w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stanu 

nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego ograniczającego normalny sposób funkcjonowania 

państwa, 

2) zmiany terminów wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany 

zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń normalnego 

funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych z występowaniem, zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem epidemii, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

14. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może 

zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa nie stanowią 

inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w 

terminie 7 (siedmiu)  dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

15. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy.  

16. Nie stanowią zmiany wymagającej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności: numeru rachunku bankowego, 
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danych teleadresowych, danych rejestrowych. 

 

§ 36 

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa 

budowlanego, pzp i k.c. 

 

§ 37 

Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.   

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 KARTA GWARANCYJNA 

 

Gwarantem jest firma ……………………………………….. z siedzibą : ………………………………………………. będący 

Wykonawcą zadania pn. ……………………………………………..  Uprawnionym z tytułu gwarancji jest 

………………………………………………………………………………………………………. zwany  dalej Zamawiającym. 

 

§1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cały przedmiot umowy Nr …………….. z dnia ………………….. r. zarówno 

wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urządzenia. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości, zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi, ….. miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Niniejsza gwarancja jest uzupełnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowiązany jest do 

uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jeżeli producent takie wystawia) lub innego 

dokumentu uprawniającego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie działania 

producenta odpowiada Gwarant, w tym również za powiadamianie producenta o usterce czy 

wadzie i zobowiązanie producenta do ich naprawy.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy gwarancją producenta, a niniejszą kartą gwarancyjną, 

decydujące znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowiązków należy do 

Gwaranta.  

§2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiający uprawniony jest 

do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 

rzeczy na nowa, wolna od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad; 

3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad 

4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o 

którym mowa w § 20 ust. 1 umowy Nr ……………..  z dnia ……………….2020 r. , za każdy dzień 

zwłoki; 

5) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 

wolną od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w § 18 ust. 1 

umowy nr ………………….. z dnia ………………………..2020 r , za każdy dzień zwłoki; 

6) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w pkt. 4. 
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2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a. terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji 

na wolną od wad; 

b. terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c. zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d. zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e. zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e); 

f. zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również  

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad. 

 

§3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Gwarant zobowiązuje się do zapewnienia wykonania wymaganych przeglądów przez autoryzowany 

serwis producenta zamontowanych urządzeń. 

2. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy, z zastrzeżeniem że pierwszy przegląd 

odbędzie się po upływie 12 miesięcy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.  

3. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiając o 

nim Zamawiającego na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem. 

4. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglądu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez 

Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba 

wykonania przeglądu gwarancyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia przeglądu 

gwarancyjnego.   

6. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 

w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku 

nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden 

egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

7. W okresie gwarancji Inwestor  ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglądów gwarancyjnych 

(serwisowych)  oraz koszty części i materiałów eksploatacyjnych. 

 

§4 

Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 

Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

a. zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

b. awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§5 

Tryby usuwania wad   
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1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania 

wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty 

sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem  niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym 

Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany 

jest: 

a. przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego, 

b. usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach 

określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego 

wezwania,  na koszt Gwaranta. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony 

Protokołu usunięcia wad. 

§6 

Komunikacja 

1. O każdej Awarii lub Wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a 

następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy 

mailowe. W zgłoszeniu Awarii lub Wady Zamawiający kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykły lub 

awaryjny) wg trybów ustalonych w § 5 ust 1 i 2. 

2. Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 

Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić 

sposób i czas usunięcia wady lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych w § 5 ust 1 i 2. 

Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem telefaksu lub emaila. Za 

skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jeżeli kontakt 

telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany 

numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta. 

3. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Awariach. 

4. Dane teleadresowe Gwaranta adres: ……………………………………. , e-mail ……………………………………….. 

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

………………………………………………………………. , tel. ………………………………………………. , faks 

……………………………………. ,         e-mail: ……………………………………………………… 

6. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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§7 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności 

kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr …………………….. z dnia 

…………………..2020r.  wraz z załącznikami oraz inne dokumenty będące integralną częścią tej umowy, 

w zakresie, w jakim określają one przedmiot umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po 

jednym   egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

……………………….., dnia ………………………………. …………………… 

 

 

 

Warunki gwarancji przyjął ……………………………………………………………. 

      (Podpis i pieczęć ) 

 

 

 

 

Wykonawca : ……………………………………………………………………………. 

      ( Podpis i pieczęć ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


