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PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l.Nazwa przedmiotu zam6wienia.
Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m) gminnej drogi pubticznej Nr 163001N Franknowo -
Kramarzewo - znak sprawy BR - 2p.221.2.1011
Kod CPV zam6wienia - CpV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane
l'l' Przebudowa drogi gminnej publicznej nr l6300lN Franknowo - Kramarzewo o dlugoS ciZ7g7 mb.
A. Opis przedmiotu zam6wienia.
Przebudowa drogi gminne.i publiczne.i nr 16300 lN Franknowo - Krarnarzewo polega na zmianie nawierzchni znawierzchni gruntowe.i naturalnej (z gruntu rodzimego) na nawierzchnig zwirow4 p"oprrrrstabilizac1g cementemi srodkami ulepszaj4cymi, w wyniku stabilizacji diogi. droga ta nadal pozostanie drog4 gruntow4 o wy2szej
kategorii ruchu i klasie. Inwestycja bgdzie realizowana w pasie drogowym, parametry drogi jak dlugoSi iszeroko(i nie ulegn4 zmianie, natomiast droga nieposiada.y4ca zadne.j kitegorii w wyniku p.r.brdo*y oi.y^u
kategorie ruchu KR2 i klasg D, urnozliwi to prze.iazd samochod6w o ,*igkrronym tonazu oraz skroconym
czasie prze.iazdu z Kramarzewa do Franknowa. i{oboty prowadzone bgdq na drodze gminne.j publicznej Nr
16300 lN rra dzialkach:
- obrgb geodezy.jny nr 2 Franknowo: dzialka 447
- obrgb geodezyjny nr 7 Kramarzewo: dzialka nr 79
Droga grninna publiczna nr 16300 lN - kilometraz:
- obrgb Franknowo: - dzialka nr 447 od 3+549 do 5+164
- obrgb Kramarzewo: - dzialka nr 79 od 5+164 do 6+336
SzerokoS6.lezdni - 3,5 rn
B. Opis rob6t.
a. Konstrukcja podbudowy i nawierzchnia.
- podbudowa z gruntu(istnie.i4cego kruszywa), stabilizowanego chemicznie i cernentern,- doziarnianie podbudowy kruszywem naturalnym o tiakcji 0/12 mrn w ilosci o,osm, na lmr gruboSipodbudowy po zagQszczeniu 25 cnr
- warstwa Scieralna z podwo.lnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsjE szybko rozpadow4 igrysem bazaltowym o frakcjach 5/8 rrrn i g/l I mm grubo5ci 1,6 cm.
b. Opis techniczny wykonania rob6t.
- roboty pomiarowe w czasie realizac.ii zadania

lj::::::^' 
zanizenie poboczy r6wniarkq w celu unrozliwienia wykonania prawidlowego odwodnienia korpusuuroqowego,

- odtworzenia rowow zapewnia.j4cych odwodnienie korpusu drogi.
- wykonanie przepust6w i z-iazdow,
- profilowanie i zaggszczanie istniejqcego podloza gruntowego.
- wzruszenie istnie.i4cej.podbudowy przy porxocy glgbosza -irurryny podrywaj4cej material przed kruszeniem,- frezowanie(kruszenie) istnie.j4ce.l podbudowy przy pomocy nrobilne.j ti.rrruit i lub stabilizatora grunru. po
zakoiczeniu tego etapu prac material tworzEcy' podbudowg.lest -iednorodnie wymieszany a wigksze glazy ikarnienie pokruszone,
- rozlozenie warstwy doziarnia.i4ce.l z kruszywa naturalnego fiakcja 0/16 mnr o grubosci srednie.j 5 crn lub l0
c nt.

- nlieszanie istnie.iqcego kruszywa z dowiezionyrn materialerlr doziarnia-iqcynr w celu u.jednolicenia mieszanki,- doprowadzenie mieszanki do optymalnej wilgotnoSci.
- zadozowanie do przygotowanej mieszanki gruntowej cer,entu i (rodka urepszaj4cego,- stabilizacja gruntu - kilkakrotne mieszanie gruntu z cementem i Srodkami ulepszaj4cym i przy u1yciuspec.ialistycznych stabilizator6w gruntu,
- zaggszczenie urobku walcem wibracyjnym,
- wstgpne profilowanie podbudowy i pobocza r6wniark4,
- profilowanie koicowe podbudowy i poboczy, doggszczenie warcem statycznym,
- plantowanie i porzadkowanie poboczy po wl,konane.i stabilizacji.
'pruez okres 7 dni od wykonania wiw czynnosci: pielggnac.ia podbudowy poprzez podlewanie wodq iutrzymanie nawierzchni w optymalnym stanie wilgotnosci. piI., i., okres/czas droga winna byi zamknigta dlaruchu zewngtrznego,
- po okresie pielggnacji: wykonanie row6w przydroznych przy uzyciuglowic do kopania row6w.
Uwaga.
- w przypadku braku moZliwosci wykorzystania glowicy, rowy nalezy wykopai kopark4, a wydobyty urobekwywiezc w rnie.jsce wskazane przez inwestora.
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- w przypadku wykonywania row6w wzy uzyciu koparki prace te nalezy wykona( przez rozpoczgciem
stabilizacji.
- wykonanie pr6b, sprawdzefi i pomiar6w
- sporz4dzenie geodezyjnego pomiaru powykonawczego
C. Informacje i Dokumenty.
a' Nalezy sig zapoznai ze szczeg6lowych wyliczeniem rodza.iu i iloSci rob6t zna1du;4cych sig w przedrniarze
robol wraz z Zestawienienr w.iazcl6w i przepust6w oraz zd'obytyrni intbrnrac1ami"w'czasie wiz.ji lokalne.j
przedm iotu zarn6wienia.
b' Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia zostal zawarty w Opisie Przedmiotu zam6wienia( zal. r.r 7),
Przedmiarzerobot(zal.nr9),specyfikacjiTechniczne.i wykonaniaiodbioru Rob6t Budowlanych(zal.nrl0),
SIWZ oraz we wzorze umowy(zal. nr 8)
c' Wykonawca wykona przedmiot zamowienia na podstawie Specyfikac.ji Technicznych odbioru i Wykonania
Robot Budowlanych(STWioRB), SIWZ wraz zzalqcznikami, pytaniami iodpowiedziarni udzielonymi w trakcie
procedury o udzielenie zam6wienia publicznego oraz Opisem przedmiotu zam6wienia i przedmiarem robot wraz
zzal4cznikiem, a takze, obowi4zuj4cymi przepisami szczeg6lowymi i sztuka budowlanq.
d. Zgloszenie rob6t i brak sprzeciwu na wykonanie rob6t Starostwa Powiatowego - zal. nr 13
e. Wykonawca ma obowi4zek prowadzenia Dziennika Budowy i re.iestrowania wszystkich rob6t(przebudowa
drogi) lqcznie z odbiorami poszczegolnych rob6t.
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